

# 令和8年度 瀬戸市「地区別発注見通し」(7月公表分)

【工事】

令和8年7月1日 現在

| 分類項目    | 公表項目  |                |                        |               |               |            |          |            |       |                                                  |        |
|---------|-------|----------------|------------------------|---------------|---------------|------------|----------|------------|-------|--------------------------------------------------|--------|
| 地区名     | 発注機関名 | 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                   | 工事場所<br>(自)   | 工事場所<br>(至)   | 入札契約<br>方式 | 工事種別     | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                                             | 概算工事規模 |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 水道課            | 下水道関連末広町地区配水管布設替その3工事  | 南仲之切町外        | 南仲之切町外        | 一般競争入札     | 水道施設工事   | 第2四半期      | 約6ヶ月  | 本管布設工 φ 50～250<br>L=670m                         |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 水道課            | 重要施設配水管布設替工事           | 小田妻町2丁目外      | 小田妻町2丁目外      | 一般競争入札     | 水道施設工事   | 第2四半期      | 約6ヶ月  | 本管布設工 φ 75～150<br>L=420m                         |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 水道課            | 国道155号歩道整備関連配水管布設工事    | 山口町           | 山口町           | 一般競争入札     | 水道施設工事   | 第3四半期      | 約3ヶ月  | 本管布設工 φ 75～100<br>L=100m                         |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 水道課            | 県道瀬戸設楽線道路改良関連配水管布設替工事  | 川合町           | 川合町           | 一般競争入札     | 水道施設工事   | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 本管布設工 φ 50～200<br>L=470m                         |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 水道課            | サンヒル上之山配水区配水連絡管布設工事    | 上之山町2丁目       | 上之山町2丁目       | 一般競争入札     | 水道施設工事   | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 本管布設工 φ 100～200<br>L=10m                         |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 水道課            | 岩屋堂線外老朽管布設替工事 (週休2日)   | 岩屋町           | 岩屋町           | 一般競争入札     | 水道施設工事   | 第4四半期      | 約7ヶ月  | 本管布設工 φ 50～75<br>L=870m                          |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 水道課            | 品野41号線外老朽管布設替工事 (週休2日) | 品野町3丁目外       | 品野町3丁目外       | 一般競争入札     | 水道施設工事   | 第4四半期      | 約8ヶ月  | 本管布設工 φ 50～75<br>L=700m                          |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 都市計画課          | 中水野駅地区2号調整池・樋門工事       | 瀬戸市内田町2丁目地内   | 瀬戸市内田町2丁目地内   | 一般競争入札     | 土木一式工事   | 第2四半期      | 約9ヶ月  | 調整池工 1式、樋門工 1式、護岸工 1式                            |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 建設課            | 大阪八幡線道路改良工事            | 瀬戸市山口町        | 瀬戸市山口町        | 一般競争入札     | 土木一式工事   | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 排水構造物工 一式舗装工 一式                                  |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 建設課            | 陣屋線電線共同溝整備工事           | 瀬戸市進陶町外       | 瀬戸市進陶町外       | 一般競争入札     | 土木一式工事   | 第2四半期      | 約10ヶ月 | 電線共同溝工 一式                                        |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 建設課            | 陣屋線道路改良工事              | 瀬戸市進陶町外       | 瀬戸市進陶町外       | 一般競争入札     | 土木一式工事   | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 排水構造物工 一式舗装工 一式                                  |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 建設課            | 都市公園施設更新工事             | 瀬戸市藤四郎町外      | 瀬戸市藤四郎町外      | 一般競争入札     | 土木一式工事   | 第2四半期      | 約6ヶ月  | 公園施設更新 一式<br>(遊具・休憩施設・管理施設等)                     |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | クリーンセンター       | し尿処理施設定期整備工事           | 瀬戸市西山路町1番地 地内 | 瀬戸市西山路町1番地 地内 | 随意契約       | 機械器具設置工事 | 第2四半期      | 約8ヶ月  | し尿処理施設にある機械設備の整備工事                               |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 下水道課           | 菱野団地外汚水老朽管渠改築工事        | 瀬戸市原山台6丁目外    | 瀬戸市原山台6丁目外    | 一般競争入札     | 土木一式工事   | 第2四半期      | 7     | 工事延長 L= 840 m<br>管布設替工 L= 448 m<br>管更生工 L= 392 m |        |

| 分類項目    | 公表項目  |                |                        |             |             |            |          |            |       |                                                                    |        |
|---------|-------|----------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 地区名     | 発注機関名 | 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                   | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別     | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                                                               | 概算工事規模 |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 下水道課           | 水野団地外汚水老朽管渠改築工事        | 瀬戸市すみれ台1丁目外 | 瀬戸市すみれ台1丁目外 | 一般競争入札     | 土木一式工事   | 第2四半期      | 7     | 工事延長 L= 797 m<br>管布設替工 L= 343 m<br>管更生工 L= 454 m                   |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 浄水場管理事務所       | 馬ヶ城浄水場回避線弁盤更新工事        | 瀬戸市         | 瀬戸市         | 随意契約       | 電気設備工事   | 第2四半期      | 約13ヶ月 | 馬ヶ城浄水場の回避線弁盤更新工事及びテレメータ盤内部品更新                                      |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 浄水場管理事務所       | 蛇ヶ洞浄水場後期天日乾燥池浚渫工事      | 瀬戸市         | 瀬戸市         | 一般競争入札     | 土木一式工事   | 第2四半期      | 約4ヶ月  | 蛇ヶ洞浄水場の天日乾燥池浚渫工事                                                   |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 浄水場管理事務所       | 蛇ヶ洞浄水場外残塩計更新工事         | 瀬戸市         | 瀬戸市         | 一般競争入札     | 電気工事     | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 蛇ヶ洞浄水場及び菱野団地低区配水場の残塩計更新工事                                          |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 浄水場管理事務所       | 岩屋堂ポンプ場ポンプ更新工事         | 瀬戸市         | 瀬戸市         | 一般競争入札     | 機械器具設置工事 | 第2四半期      | 約12ヶ月 | 岩屋堂ポンプ場の配水ポンプの更新工事                                                 |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 維持管理課          | 暁西2号線外1路線舗装整備工事        | 瀬戸市         | 瀬戸市         | 総合評価方式     | 舗装工事     | 第2四半期      | 約4ヶ月  | 工事延長 L=580m<br>舗装工 A=4,000m <sup>2</sup>                           |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 維持管理課          | 中畑町外地内側溝修繕工事           | 瀬戸市         | 瀬戸市         | 一般競争入札     | 土木一式工事   | 第2四半期      | 約4ヶ月  | 工事延長 L=160m側溝工 L=160m                                              |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 維持管理課          | 品野1丁目外地内側溝修繕工事         | 瀬戸市         | 瀬戸市         | 一般競争入札     | 土木一式工事   | 第2四半期      | 約4ヶ月  | 工事延長 L=130m<br>側溝工 L=130m                                          |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 維持管理課          | 天白歩道橋橋梁補修工事            | 瀬戸市         | 瀬戸市         | 一般競争入札     | 土木一式工事   | 第2四半期      | 約7ヶ月  | 歩道橋補修1橋                                                            |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 維持管理課          | 小田妻線街路樹更新工事            | 瀬戸市         | 瀬戸市         | 一般競争入札     | 造園工事     | 第2四半期      | 約5ヶ月  | 工事延長 L=400m植樹工 N=40本                                               |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 維持管理課          | 平町十三橋線舗装整備工事           | 瀬戸市         | 瀬戸市         | 一般競争入札     | 舗装工事     | 第2四半期      | 約4ヶ月  | 工事延長 L=270m舗装工 A=2,000m <sup>2</sup>                               |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 維持管理課          | 越中川浚渫工事                | 瀬戸市         | 瀬戸市         | 一般競争入札     | 土木一式工事   | 第3四半期      | 約5ヶ月  | 工事延長 L=160m<br>浚渫工 V=800m <sup>3</sup><br>除草工 A=2700m <sup>2</sup> |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 維持管理課          | 弁天町地内排水路整備工事           | 瀬戸市         | 瀬戸市         | 一般競争入札     | 土木一式工事   | 第3四半期      | 約4ヶ月  | 工事延長 L=71m<br>排水路工 L=71m<br>集水枳工 N=1箇所                             |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | バルティセと駐車場(北ブロック)漏水補修工事 | 瀬戸市栄町45番    | 瀬戸市栄町45番    | 一般競争入札     | 防水工事     | 第3四半期      | 約4ヶ月  | 地下駐車場の路面防水                                                         |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 瀬戸市斎苑照明コントロール設備更新工事    | 瀬戸市春雨町38番   | 瀬戸市春雨町38番   | 一般競争入札     | 電気工事     | 第2四半期      | 約3ヶ月  | 操作パネル、ターミナル等の交換                                                    |        |

| 分類項目    | 公表項目  |                |                                   |                    |                    |            |        |            |       |                         |        |
|---------|-------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|------------|-------|-------------------------|--------|
| 地区名     | 発注機関名 | 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称                              | 工事場所<br>(自)        | 工事場所<br>(至)        | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期 | 工期    | 工事概要                    | 概算工事規模 |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 瀬戸市斎苑加圧給<br>水装置更新工事               | 瀬戸市春雨町38<br>番      | 瀬戸市春雨町38<br>番      | 一般競争入札     | 管工事    | 第2四半<br>期  | 約3ヶ月  | ポンプのユニット更新              |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 瀬戸市斎苑冷温水<br>発生機等修繕工事              | 瀬戸市春雨町38<br>番      | 瀬戸市春雨町38<br>番      | 一般競争入札     | 管工事    | 第3四半<br>期  | 約3ヶ月  | 冷温水発生機及び関連機器の分解部<br>品整備 |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 下品野小学校照明<br>LED化改修工事              | 瀬戸市品野町6<br>丁目223番地 | 瀬戸市品野町6<br>丁目223番地 | 一般競争入札     | 電気工事   | 第2四半<br>期  | 約4ヶ月  | 学校敷地内全照明のLED化           |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 水無瀬中学校照明<br>LED化改修工事              | 瀬戸市原山町1<br>番地      | 瀬戸市原山町1<br>番地      | 一般競争入札     | 電気工事   | 第2四半<br>期  | 約4ヶ月  | 学校敷地内全照明のLED化           |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 南山中学校照明LED<br>化改修工事               | 瀬戸市ひまわり<br>台5丁目1番地 | 瀬戸市ひまわり<br>台5丁目1番地 | 一般競争入札     | 電気工事   | 第2四半<br>期  | 約4ヶ月  | 学校敷地内全照明のLED化           |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 品野中学校照明LED<br>化改修工事               | 瀬戸市広之田町<br>2番地の5   | 瀬戸市広之田町<br>2番地の5   | 一般競争入札     | 電気工事   | 第2四半<br>期  | 約4ヶ月  | 学校敷地内全照明のLED化           |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 水野中学校照明LED<br>化改修工事               | 瀬戸市日の出町<br>34番地    | 瀬戸市日の出町<br>34番地    | 随意契約       | 電気工事   | 第2四半<br>期  | 約4ヶ月  | 学校敷地内全照明のLED化           |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 南山中学校空調設<br>備更新工事                 | 瀬戸市ひまわり<br>台5丁目1番地 | 瀬戸市ひまわり<br>台5丁目1番地 | 一般競争入札     | 管工事    | 第2四半<br>期  | 約3ヶ月  | 美術室の空調更新                |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 品野台小学校屋上<br>防水改修工事                | 瀬戸市上品野町<br>1234番地  | 瀬戸市上品野町<br>1234番地  | 一般競争入札     | 防水工事   | 第2四半<br>期  | 約4ヶ月  | 校舎の屋上防水                 |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 效範小学校消火ポ<br>ンプ更新工事                | 瀬戸市效範町1<br>丁目1番地   | 瀬戸市效範町1<br>丁目1番地   | 一般競争入札     | 管工事    | 第3四半<br>期  | 約3ヶ月  | 屋内消火栓設備のポンプ更新           |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 瀬戸市福祉保健セ<br>ンター吸収冷温水<br>機部品交換工事   | 瀬戸市川端町1<br>丁目31番   | 瀬戸市川端町1<br>丁目31番   | 一般競争入札     | 管工事    | 第2四半<br>期  | 約10ヶ月 | 冷温水発生機の分解部品整備           |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 瀬戸市福祉保健セ<br>ンター5階栄養実習<br>室給湯設備改修工 | 瀬戸市川端町1丁           | 瀬戸市川端町1丁           | 一般競争入札     | 管工事    | 第2四半<br>期  | 約4ヶ月  | 小型電気温水器設置               |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 瀬戸市福祉保健セ<br>ンター1階老人デイ<br>サービスセンター | 瀬戸市川端町1丁           | 瀬戸市川端町1丁           | 一般競争入札     | 管工事    | 第2四半<br>期  | 約5ヶ月  | 業務用給湯器の新設               |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 品野台地域交流セ<br>ンターウッドデッ<br>キ改修工事     | 瀬戸市上品野町<br>1211番   | 瀬戸市上品野町<br>1211番   | 一般競争入札     | 建築一式工事 | 第2四半<br>期  | 約4ヶ月  | ウッドデッキの補修、張替            |        |
| 尾張 (尾張) | 瀬戸市   | 財政課            | 市営住宅解体工事<br>(八床住宅)                | 瀬戸市八床町4<br>番       | 瀬戸市八床町4<br>番       | 一般競争入札     | 解体工事   | 第3四半<br>期  | 約3ヶ月  | 空き家の解体及び防草シート張り         |        |

| 分類項目   | 公表項目  |                |                   |                |                |            |                |            |      |                                |        |
|--------|-------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|------|--------------------------------|--------|
| 地区名    | 発注機関名 | 担当部署<br>(部・課)名 | 工事名称              | 工事場所<br>(自)    | 工事場所<br>(至)    | 入札契約<br>方式 | 工事種別           | 入札予定<br>時期 | 工期   | 工事概要                           | 概算工事規模 |
| 尾張（尾張） | 瀬戸市   | 財政課            | 消防本部浄化槽下水道切替工事    | 瀬戸市苗場町101番地    | 瀬戸市苗場町101番地    | 一般競争入札     | 管工事            | 第2四半期      | 約5ヶ月 | 下水道切替                          |        |
| 尾張（尾張） | 瀬戸市   | 財政課            | 瀬戸市民公園Aテニスコート改修工事 | 瀬戸市小田妻町2丁目22番地 | 瀬戸市小田妻町2丁目22番地 | 一般競争入札     | 造園工事           | 第2四半期      | 約6ヶ月 | 砂入り人工芝6面の張替え                   |        |
| 尾張（尾張） | 瀬戸市   | 財政課            | 旧山繁商店解体工事         | 瀬戸市仲切町23番外     | 瀬戸市仲切町23番外     | 一般競争入札     | 解体工事           | 第2四半期      | 約4ヶ月 | 敷地内建物8棟の解体整地                   |        |
| 尾張（尾張） | 瀬戸市   | 財政課            | 文化センター受水槽更新工事     | 瀬戸市西茨町113番3    | 瀬戸市西茨町113番3    | 一般競争入札     | 管工事            | 第2四半期      | 約5ヶ月 | FRP受水槽の撤去及びSUS複合板受水槽に更新        |        |
| 尾張（尾張） | 瀬戸市   | 財政課            | 文化センター電話設備更新工事    | 瀬戸市西茨町113番3    | 瀬戸市西茨町113番3    | 一般競争入札     | 管工事            | 第3四半期      | 約2ヶ月 | 電話交換機周りの設備更新                   |        |
| 尾張（尾張） | 瀬戸市   | 財政課            | 旧東明小学校教室等改修工事     | 瀬戸市東明町50番      | 瀬戸市東明町50番      | 一般競争入札     | 建築一式工事         | 第2四半期      | 約4ヶ月 | 美術品収蔵のための改修                    |        |
| 尾張（尾張） | 瀬戸市   | 財政課            | 公立保育園空調設備更新（2期）工事 | 検討中            | 検討中            | 一般競争入札     | 管工事            | 第2四半期      | 約4ヶ月 | 複数保育園の保育室空調更新                  |        |
| 尾張（尾張） | 瀬戸市   | 教育政策課          | 小中学校バスケットゴール修繕工事  | 瀬戸市内           | 瀬戸市内           | 一般競争入札     | とび・土工・コンクリート工事 | 第2四半期      | 約6ヶ月 | 小中学校計6校の屋内運動場バスケットゴールを修繕する工事一式 |        |
| 尾張（尾張） | 瀬戸市   | 教育政策課          | 小中学校防犯カメラ更新工事     | 瀬戸市内           | 瀬戸市内           | 一般競争入札     | 電気通信工事         | 第2四半期      | 約7ヶ月 | 小中学校計18校の屋外防犯カメラを更新する工事一式      |        |
|        |       |                |                   |                |                |            |                |            |      |                                |        |

- ※・予定価格が250万円を超える工事の発注予定です。
- ・表中の工事発注予定は四半期ごととし、1期：4～6月、2期：7～9月、3期：10～12月、4期：1～3月です。
  - ・掲載する内容は予定のため、変更や中止、または掲載以外の工事を発注することがあります。
  - ・詳細については担当事業課にお問い合わせください。